



Ao

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Altamira

Referência: Concorrência Nº 006/2022

Processo Administrativo nº 2007004/2022-PMA

ANEXO III - CARTA-PROPOSTA

Prezado Senhor:

Encaminhamos à essa Comissão Permanente de Licitações, nossa proposta, referente a Licitação em epígrafe, objetivando a execução dos serviços objeto do edital:

Prezado Senhor:

Tendo examinado o Edital, nós, a firma L ANNUNZIATA & CIA LTDA , CNPJ n.º 44.147.981/0001-70 , com sede à Av. Magalhães de Castro, 332 São Paulo - SP, apresentamos a presente proposta para o objeto licitado, em conformidade com o Edital mencionado, e declaramos que:

- a) Objeto:** Contratação de empresa especializada para manutenção, recuperação, readequação, montagem, desmontagem e instalação de estruturas metálicas e coberturas, incluindo material e mão de obra, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Altamira/Pa, através do Sistema de Registro de Preços.
- b)** Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação, encargos sociais, trabalhistas, encargos proveniente das obrigações com o meio ambiente; incluindo material de primeira qualidade e mão de obra para execução do serviços contratados;
- c)** Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observado as condições do Edital;
- d)** Consta em anexo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, planilha de encargos sociais, planilha de BDI, planilha de composição de preço unitário dos itens.
- e)** Declaramos que o prazo de garantia integral dos serviços, é de no mínimo de 5 (cinco) anos, na forma do Novo Código Civil, durante o qual a licitante se compromete em solucionar os problemas decorrentes de falhas ou inadequações do serviço, num prazo

01/17



máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da comunicação formal da Secretaria Municipal de Planejamento - Seplan, na forma do art. 69 combinado com o art.73, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Apresentamos nossa proposta para os serviços constantes na Concorrência Nº 006/2022, Processo Administrativo nº 2007004/2022-PMA, Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção, recuperação, readequação, montagem, desmontagem e instalação de estruturas metálicas e coberturas, incluindo material e mão de obra, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Altamira/Pa, através do Sistema de Registro de Preços, pelo valor total de **R\$ 7.882.478,56** (sete milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) em conformidade ao edital e seus anexos

Forma de Pagamento: depósito/transferência bancária


Validade da Proposta Comercial: Validade da proposta 90 (noventa) dias corridos, a contar da presente data.

Agencia, 3559-9


Conta 48.709-0


Banco para depósito: Banco do Brasil

Dados completos do representante legal da empresa:


João Paulo Campos Annunziata
RG.24.472.001-0 / CPF. 219.229.218-07
CREA-SP 5062103750
Sócio
L ANNUNZIATA & CIA LTDA

São Paulo, 03 de novembro de 2022


João Paulo Campos Annunziata
RG.24.472.001-0 / CPF. 219.229.218-07
CREA-SP 5062103750
Sócio
L ANNUNZIATA & CIA LTDA

02 

OBRA: GINÁSIO DA BRASÍLIA / MERCADO CENTRAL / GLAPÕES DA SEMOVI / QUADRA COBERTA CENTRO DE CONVENÇÕES / QUADRA POLIESPORTIVA GRANDE - CENTRO DE CONVENÇÕES / QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA - CENTRO DE CONVENÇÕES / CONSTRUÇÃO EVENTUAIS GALPÕES**LOCAL:** ALTAMIRA**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA**

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	DEMOLIÇÃO	R\$ 270.444,66	3,83 %
2	FUNDAÇÃO	R\$ 364.726,66	4,55 %
3	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 6.544.197,05	82,70 %
4	COBERTURA	R\$ 703.110,19	8,92 %
TOTAL COM BDI DE 28%		R\$ 7.882.478,56	


Secretaria Municipal de Planejamento

Rua Otaviano Santos, Nº 2288, Bairro Sudam I, CEP: 68.371-288, Altamira/PA.

Telefone: (93) 99185-4050 E-mail: seplan@altamira.pa.gov.br

Página 1 de 3

João Paulo Campos Annunziata
RG.24.472.001-0 / CPF. 219.229.218-07
CREA-SP 5062103750
Sócio
L ANNUNZIATA & CIA LTDA



03



OBRA: GINÁSIO DA BRASÍLIA / MERCADO CENTRAL / GLAPÕES DA SEMOVI / QUADRA COBERTA CENTRO DE CONVENÇÕES / QUADRA POLIESPORTIVA GRANDE - CENTRO DE CONVENÇÕES / QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA - CENTRO DE CONVENÇÕES / CONSTRUÇÃO EVENTUAIS GALPÕES

LOCAL: ALTAMIRA

PLANILHAS: SINAPI - 05/2022 - Pará & SEDOP - 05/2022 - Pará - SBC - 06/2022 - Pará

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

GINÁSIO DA BRASÍLIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			DEMOLIÇÃO						
1.1	020020	SEDOP	Demolição da estrutura em madeira da cobertura	m ²	1.653,29	R\$ 6,67	R\$ 8,54	R\$ 14.115,13	3,43 %
1.2	021531	SEDOP	RETIRADA ESTRUTURA METALICA	m ²	3.833,65	R\$ 38,74	R\$ 49,59	R\$ 190.099,97	2,41 %
1.3	20307	SEDOP	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	5.486,94	R\$ 9,43	R\$ 12,07	R\$ 66.229,56	0,84 %
2			FUNDAÇÃO						
1.1	030010	SEDOP	Escavação manual ate 1.00m de profundidade	m ³	161,92	R\$ 51,21	R\$ 65,55	R\$ 10.613,66	0,13 %
1.2	40283	João Paulo Campos	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m ³	92,94	R\$ 2976,66	R\$ 3810,12	R\$ 354.113,00	4,49 %
3			ESTRUTURA METALICA						
2.1	071495	SEDOP	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 50m	kg	94.451,21	R\$ 24,66	R\$ 31,56	R\$ 2.981.333,51	37,82 %
2.2	071360	SEDOP	PILAR METALICO ACO I 12"x5,14" (66,97 kgf/m)	kg	112.874,58	R\$ 24,66	R\$ 31,56	R\$ 3.562.863,54	45,20 %
4			COBERTURA						
3.1	071465	SEDOP	Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm	m ²	9.929,86	R\$ 47,53	R\$ 60,84	R\$ 604.116,79	7,66 %
3.2	070277	SEDOP	Calha em chapa galvanizada	M	732,61	R\$ 82,28	R\$ 105,32	R\$ 77.157,31	0,98 %
3.3	071466	SEDOP	Cumeleira em aço galvanizado	M	468,28	R\$ 36,43	R\$ 46,63	R\$ 21.836,08	0,28 %
TOTAL COM BDI DE 28%								7.882.478,56	

João Paulo Campos Amunziata
RG.24.472.001-0 / CPF. 219.229.218-07
CREA-SP 5062103750


04

OBRA: GINÁSIO DA BRASÍLIA / MERCADO CENTRAL / GLAPÔES DA SEMOVI / QUADRA POLIESPORTIVA GRANDE - CENTRO DE CONVENÇÕES / QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA - CENTRO DE CONVENÇÕES / CONSTRUÇÃO EVENTUAIS GALPÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	MESES DE SERVIÇO												VALOR EXECUTADO			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Percentual(%)	33,33%	33,33%	33,34%													
	Valor (R\$)	R\$ 90.139,20	R\$ 90.139,20	R\$ 90.166,25													R\$ 270.444,66
2	Percentual(%)				33,33%	33,34%											
	Valor (R\$)				R\$ 121.563,40	R\$ 121.599,87											R\$ 364.726,66
3	Percentual(%)						33,33%	33,33%	33,34%								
	Valor (R\$)						R\$ 2.181.180,88	R\$ 2.181.180,88	R\$ 2.181.835,30								R\$ 6.544.197,05
4	Percentual(%)											33,33%	33,33%	33,34%			
	Valor (R\$)												R\$ 234.346,63	R\$ 234.346,63	R\$ 234.416,94	R\$ 703.110,19	
EXECUTADO NO PERÍODO(%)		R\$ 90.139,20	R\$ 90.139,20	R\$ 90.166,25	R\$ 121.563,40	R\$ 121.599,87	R\$ 2.181.180,88	R\$ 2.181.180,88	R\$ 2.181.835,30	R\$ 2.181.835,30	R\$ 2.181.835,30	R\$ 234.346,63	R\$ 234.346,63	R\$ 234.416,94	R\$ 234.416,94	R\$ 7.882.478,56	
TOTAL EXECUTADO ACUMULADO (%)		1,14%	1,14%	1,14%	1,54%	1,54%	27,67%	27,67%	27,68%	27,68%	27,68%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	100%	
		1,14%	2,29%	3,43%	4,97%	6,52%	35,73%	63,40%	91,08%	94,05%	97,03%	97,03%	97,03%	97,03%	97,03%	100,00%	

João Paulo Campos Annunziata
RG.24.472.001-0 / CPF. 219.229.218-07
CREA-SP 50621.03750
Sócio
L ANNUNZIATA & CIA LTDA

05



DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS
CONCORRÊNCIA N. 006/2022/SRP

A1	Previdência Social	20,00%
A2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00%
A3	Salário Educação	2,50%
A4	Serviço Social da indústria (Sesi)	1,50%
A5	Serviço nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00%
A6	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60%
A7	instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria (Incra)	0,20%
A8	Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)	3,00%
A9	Seconci	1,00%
A	Total dos encargos sociais básicos	37,80%
B1	Repouso semanal e feriados	22,90%
B2	Auxílio enfermidade	0,79%
B3	Licença paternidade	0,34%
B4	13º salário	10,57%
B5	Dias de chuvas/faltas justificadas/outras dificuldades/acidente de trabalho/greve/falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços	4,57%
B	Totais de encargos sociais que recebem as incidências de A	39,17%
C1	Deposito por despedida injusta 40% sobre [A2+(A2xB)]	4,45%
C2	Férias (indenizadas)	14,06%
C3	Aviso prévio (indenizado)	13,12%
C	Total de encargos sociais que não recebem a incidência global de A	31,63%
D1	Reincidência de A sobre B	14,80%
D2	Reincidência de (A-A9) sobre C3	4,83%
D	Total das taxas das incidências	19,63%

Porcentual total

128,23%

São Paulo, 3 de novembro de 2022

João Paulo Campos Annunziata
RG.24.472.001-0 / CPF. 219.229.218-07

CREA-SP 5062103750

Sócio

L ANNUNZIATA & CIA LTDA




DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI
CONCORRÊNCIA N. 006/2022/SRP

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO	
Lucro estimado (L)	4,00%
PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
Administração Central (AC)	4,65%
PARCELAS RELATIVAS ÀS DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Financeiras (DF)	0,25%
PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA	
Seguros (S)	0,25%
Garantias (G)	0,25%
Riscos (R)	0,25%
Subtotal Seguros + Riscos + Garantias	0,75%
PARCELAS RELATIVAS À INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS	
Imposto Sobre Serviços – ISS	5,00%
Impostos que incidem sobre o faturamento – PIS	0,65%
Impostos que incidem sobre o faturamento – COFINS	3,00%
Contribuição previdenciária	5,50%
Subtotal Tributos (T)	14,15%

28,00%

BDI adotado na proposta


São Paulo, 3 de novembro de 2022


João Paulo Campos Annunziata
RG.24.472.001-0 / CPF. 219.229.218-07
CREA-SP 5062103750
Sócio
L ANNUNZIATA & CIA LTDA

07 j



ITEM: 1	1.1				
Descrição:	Demolição da estrutura em madeira da cobertura				m ²
1. Mão-de-obra	Categoria Funcional	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,20	H	21,09	4,11
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,15	H	17,07	2,56
	1. Total de Mão-de-obra				
2. Equipamentos	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	2. Total de Equipamentos				
3. Materiais	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	3. Total de Materiais				
4. Outros Custos	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	4. Total de Outros Custos				
Totais	Preço Total (1+2+3+4)				6,67
	Taxa de B. D. I.	1,00	%	28%	1,87
	Preço Unitário Final do item				8,54


 João Paulo Campos Annunziata
 RG.24.472.001-0 / CPF. 219.229.218-07
 CREA-SP 5062103750
 Sócio
 L ANNUNZIATA & CIA LTDA


08






PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM: 1	1.2				
Descrição:	RETIRADA ESTRUTURA METALICA				m ²
1. Mão-de-obra	Categoria Funcional	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,96	H	17,07	16,43
	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	H	21,99	21,99
	1. Total de Mão-de-obra				
2. Equipamentos	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	Conjunto de equipamento para remoção de estrutura metálica	0,02	UN	15,96	0,32
	2. Total de Equipamentos				
3. Materiais	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	3. Total de Materiais				
4. Outros Custos	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	4. Total de Outros Custos				
Totais	Preço Total (1+2+3+4)				38,74
	Taxa de B. D. I.	1,00	%	28%	10,85
	Preço Unitário Final do item				49,59



 João Paulo Campos Annunziata
 RG.24.472.001-0 / CPF. 219.229.218-07
 CREA-SP 5062103750
 Sócio
 L ANNUNZIATA & CIA LTDA

09 



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM: 1	1.3				
Descrição:	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017				m ²
1. Mão-de-obra	Categoria Funcional	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,49	H	17,07	8,38
	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,05	H	21,05	1,05
	1. Total de Mão-de-obra				
2. Equipamentos	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	2. Total de Equipamentos				
3. Materiais	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	3. Total de Materiais				
4. Outros Custos	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	4. Total de Outros Custos				
Totais	Preço Total (1+2+3+4)				9,43
	Taxa de B. D. I.	1,00	%	28%	2,64
	Preço Unitário Final do item				12,07


 João Paulo Campos Annunziata
 RG.24.472.001-0 / CPF. 219.229.218-07
 CREA-SP 5062103750
 Sócio
 L ANNUNZIATA & CIA LTDA



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO


ITEM: 2	1.1				
Descrição:	Escavação manual ate 1.00m de profundidade				m ³
1. Mão-de-obra	Categoria Funcional	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,00	H	17,07	51,21
		1. Total de Mão-de-obra			
2. Equipamentos	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	2. Total de Equipamentos				
3. Materiais	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	3. Total de Materiais				
4. Outros Custos	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	4. Total de Outros Custos				
Totais	Preço Total (1+2+3+4)				51,21
	Taxa de B. D. I.	1,00	%	28%	14,34
	Preço Unitário Final do item				65,55

João Paulo Campos Annunziata
 RG.24.472.001-0 / CPF. 219.229.218-07
 CREA-SP 5062103750
 Sócio
 L ANNUNZIATA & CIA LTDA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO



ITEM: 2	1.2				
Descrição:	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)				m ³
1. Mão-de-obra	Categoria Funcional	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	H	20,07	40,14
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9,00	H	21,29	191,61
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	31,86	H	17,07	543,93
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	H	21,17	169,36
	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12,00	H	21,09	253,08
	1. Total de Mão-de-obra				
2. Equipamentos	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	Betoneira elétrica - 320l	0,72	H	4,07	2,93
	2. Total de Equipamentos				
3. Materiais	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	Areia	0,84	m ³	79,81	67,04
	Cimento	6,75	SC	45,15	304,76
	Seixo lavado	0,89	m ³	206,11	183,44
	Arame recozido No. 18	2,16	KG	20,72	44,76
	Aço CA 50/60 - Preço médio	63,00	KG	10,03	631,89
	Tábua de madeira branca 4m	3,60	DZ	85,00	306,00
	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	1,20	DZ	152,00	182,40
	Prego 2"x11	3,00	KG	18,40	55,20
	Ripão em madeira de lei 2"x1" serr.	1,20	DZ	0,10	0,12
	3. Total de Materiais				
4. Outros Custos	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	4. Total de Outros Custos				
Totais	Preço Total (1+2+3+4)				2.976,66
		1,00	%	28%	833,46
	Preço Unitário Final do item				3.810,12


 João Paulo Campos Annunziata
 RG.24.472.001-0 / CPF. 219.229.218-07
 CREA-SP 5062103750
 Sócio
 L ANNUNZIATA & CIA LTDA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM: 3	2.1				
Descrição:	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 50m				kg
1. Mão-de-obra	Categoria Funcional	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,17	H	21,17	3,60
	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,16	H	17,10	2,80
		1. Total de Mão-de-obra			
2. Equipamentos	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
		2. Total de Equipamentos			
3. Materiais	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	Perfil aço estrutural em "U"	1,05	KG	12,54	13,17
	chapa/perfil/tubo aço conversor diesel	0,04	M	127,12	5,08
	3. Total de Materiais				
4. Outros Custos	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
		4. Total de Outros Custos			
Totais	Preço Total (1+2+3+4)				24,66
	Taxa de B. D. I.	1,00	%	28%	6,90
	Preço Unitário Final do item				31,56

João Paulo Campos Annunziata
 RG.24.472.001-0 / CPF. 219.229.218-07
 CREA-SP 5062103750
 Sócio
 L ANNUNZIATA & CIA LTDA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO



ITEM: 3	2.2				
Descrição:	PILAR METALICO ACO I 12"x5.1/4" (66,97 kgf/m)				kg
1. Mão-de-obra	Categoria Funcional	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,17	H	21,17	3,60
	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,16	H	17,10	2,80
	1. Total de Mão-de-obra				
2. Equipamentos	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	2. Total de Equipamentos				
3. Materiais	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	Perfil aço estrutural em "U"	1,05	M	12,54	13,17
	chapa/perfil/tubo aço conversor diesel	0,04	KG	127,12	5,08
	3. Total de Materiais				
4. Outros Custos	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	4. Total de Outros Custos				
Totais	Preço Total (1+2+3+4)				24,66
	Taxa de B. D. I.	1,00	%	28%	6,90
	Preço Unitário Final do item				31,56


João Paulo Campos Annunziata
 RG.24.472.001-0 / CPF. 219.229.218-07
 CREA-SP 5062103750
 Sócio
 L ANNUNZIATA & CIA LTDA

14

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO



ITEM: 4	3.1				
Descrição:	Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm				m ²
1. Mão-de-obra	Categoria Funcional	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,28	H	20,11	5,63
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,28	H	17,07	4,74
	1. Total de Mão-de-obra				
2. Equipamentos	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	2. Total de Equipamentos				
3. Materiais	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	Massa de vedação	0,01	KG	12,50	0,13
	Acessórios de fixação p/telha de alumínio	2,00	CJ	2,58	5,16
	Telha em aço galvanizado e=0,5mm	1,10	m ²	28,98	31,88
	3. Total de Materiais				
4. Outros Custos	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	4. Total de Outros Custos				
Totais	Preço Total (1+2+3+4)				47,53
	Taxa de B. D. I.	1,00	%	28%	13,31
	Preço Unitário Final do item				60,84


 João Paulo Campos Annunziata
 RG.24.472.001-0 / CPF. 219.229.218-07
 CREA-SP 5062103750
 Sócio
 L ANNUNZIATA & CIA LTDA

15



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM: 4	3.2				
Descrição:	Calha em chapa galvanizada				M
1. Mão-de-obra	Categoria Funcional	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,47	H	21,17	9,98
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,28	H	21,29	5,96
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,78	H	17,07	13,31
	1. Total de Mão-de-obra				
2. Equipamentos	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	2. Total de Equipamentos				
3. Materiais	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m)	0,50	Ch	106,04	53,02
	3. Total de Materiais				
4. Outros Custos	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	4. Total de Outros Custos				
Totais	Preço Total (1+2+3+4)				82,28
	Taxa de B. D. I.	1,00	%	28%	23,04
	Preço Unitário Final do item				105,32

João Paulo Campos Annunziata
 RG.24.472.001-0 / CPF. 219.229.218-07
 CREA-SP 5062103750
 Sócio
 L ANNUNZIATA & CIA LTDA



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM: 4	3.3				
Descrição:	Cumeeira em aço galvanizado				M
1. Mão-de-obra	Categoria Funcional	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,13	H	17,07	2,22
	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,14	H	20,11	2,75
	1. Total de Mão-de-obra				
2. Equipamentos	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	2. Total de Equipamentos				
3. Materiais	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	Acessórios de fixação p/telha de alumínio	1,00	CJ	2,58	2,58
	Cumeeira em aço galvanizado	1,10	M	26,25	28,88
	3. Total de Materiais				
4. Outros Custos	Descrição	Quant.	Und	Custo Horário	Custo Total
	4. Total de Outros Custos				
Totais	Preço Total (1+2+3+4)				36,43
	Taxa de B. D. I.	1,00	%	28%	10,20
	Preço Unitário Final do item				46,63

João Paulo Campos Annunziata
 RG.24.472.001-0 / CPF. 219.229.218-07
 CREA-SP 5062103750
 Sócio
 L ANNUNZIATA & CIA LTDA

17



Ao

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Altamira

Referência: Concorrência N° 006/2022

Processo Administrativo nº 2007004/2022-PMA

ANEXO VII

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE PROPOSTA

Declaro que este volume da proposta financeira da Concorrência de nº006 /2022, possui 17 (dezesete) folhas numericamente ordenadas.

São Paulo, 03 de novembro de 2022

João Paulo Campos Annunziata

RG.24.472.001-0 / CPF. 219.229.218-07

CREA-SP 5062103750

Sócio

L ANNUNZIATA & CIA LTDA