

OBRA	REFORMAS E MANUTENÇÕES PREDIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL - SEMAPS		
LOCAL	R. ME. TEREZA DE CALCUTÁ - ESPLANADA DO XINGU, ALTAMIRA - PA, 68372-010		
PLANILHAS	SINAPI - 11/2022 - PARÁ - SEDOP - 09/2022 - PARÁ		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA			
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PESO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.247,14	0,53 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 208.550,82	21,19 %
3	MÃO DE OBRA OPERACIONAL	R\$ 47.222,65	4,80 %
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 34.762,20	3,53 %
5	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.189,52	0,12 %
6	ESTRUTURA	R\$ 12.853,94	1,31 %
7	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 14.125,47	1,44 %
8	COBERTURA	R\$ 24.741,77	2,51 %
9	IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTOS	R\$ 4.378,51	0,44 %
10	ESQUADRIAS	R\$ 53.392,78	5,42 %
11	VIDROS	R\$ 7.104,15	0,72 %
12	FERRAGENS	R\$ 9.671,64	0,98 %
13	REVESTIMENTOS	R\$ 32.426,67	3,29 %
14	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 5.191,66	0,53 %
15	PÍOS	R\$ 33.165,70	3,37 %
16	FORROS	R\$ 20.047,56	2,04 %
17	PINTURAS	R\$ 232.307,39	23,60 %
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 60.306,35	6,13 %
19	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 7.427,64	0,75 %

20	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	36.522,62	3,71 %
21	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$	33.685,21	3,42 %
22	SERRALHERIA	R\$	15.384,72	1,56 %
23	PISOS ESPECIAIS	R\$	5.843,37	0,59 %
24	PEQUENAS OBRAS	R\$	6.574,27	0,67 %
25	OUTROS ELEMENTOS	R\$	568,08	0,06 %
26	URBANIZAÇÃO	R\$	36.956,15	3,75 %
27	ELEMENTOS DE DEPÓSITO	R\$	3.841,79	0,39 %
28	LIMPEZA FINAL	R\$	30.822,66	3,13 %

Total sem BDI	764.176,64
Total do BDI	220.135,79
Total Geral	984.312,43

Thalys Soares Feitosa
Engenheiro Civil – SEPLAN
Mat. N° 155406-9
CREA-PA N° 151935656-0

Ramon Sousa Santos
Engenheiro Civil
Coordenador de Engenharia - SEPLAN
Mat. N° 155407-7
CREA-PA N° 151956839-8

Waldecir Aranha Maia Junior
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto nº 004/2021
Mat. 121948-0