

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA CANOPUS
LOCAL:	ALTAMIRA-PA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PESO(%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 59.750,80	8,89%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 25.764,00	3,83%
3	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 7.471,56	1,11%
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.804,25	0,42%
5	INFRAESTRUTURA	R\$ 21.053,06	3,13%
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 66.657,72	9,91%
7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E LAJE	R\$ 24.774,64	3,68%
8	PISO E REVESTIMENTO	R\$ 65.320,78	9,72%
9	HIDROSSANITÁRIA	R\$ 29.476,44	4,38%
10	ELÉTRICA	R\$ 41.098,39	6,11%
11	ESQUADRIAS E GRADES	R\$ 17.614,76	2,62%
12	COBERTURA	R\$ 26.797,45	3,99%
13	PINTURA	R\$ 24.703,49	3,67%

Secretaria Municipal de Planejamento

Rua Otaviano Santos, Nº 2288, Bairro Sudam I, CEP: 68.371-288, Altamira/PA.

Telefone: (93) 99185-4050 E-mail: seplan@altamira.pa.gov.br

14	CASA DO GERADOR	R\$ 6.998,31	1,04%
15	ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA	R\$ 12.689,80	1,89%
16	UNIDADES DE TRATAMENTO E EQUIPAMENTOS	R\$ 237.725,78	35,36%
17	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.625,38	0,24%
TOTAL COM BDI DE 28,82%		R\$ 672.326,61	

Thalys Soares Feitosa
Engenheiro Civil – SEPLAN
Mat. N° 155406-9
CREA-PA N° 151935656-0

Ramon Sousa Santos
Engenheiro Civil
Coordenador de Engenharia - SEPLAN
Mat. N° 155407-7
CREA-PA N° 151956839-8