

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DA VILA CANOPUS .		
LOCAL:	ALTAMIRA-PA		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA			
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PESO(%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 59.750,80	9,88%
2	MOBILIZAÇÃO	R\$ 25.764,00	4,26%
3	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 7.471,56	1,23%
4	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.988,48	0,49%
5	FUNDAÇÕES	R\$ 75.984,97	12,56%
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 56.197,86	9,29%
7	COBERTURA	R\$ 37.929,03	6,27%
8	FORRO	R\$ 16.101,66	2,66%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.525,32	1,24%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 35.141,91	5,81%
11	ESQUADRIAS	R\$ 44.998,93	7,44%
12	ALVENARIA	R\$ 69.169,90	11,43%

Secretaria Municipal de Planejamento

Rua Otaviano Santos, Nº 2288, Bairro Sudam I, CEP: 68.371-288, Altamira/PA.

Telefone: (93) 99185-4050 E-mail: seplan@altamira.pa.gov.br

13	PISO	R\$ 20.284,56	3,35%
14	PINTURA	R\$ 10.111,14	1,67%
15	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	R\$ 41.686,79	6,89%
16	REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE - ALVENARIA	R\$ 1.313,09	0,22%
17	REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE -PINTURA	R\$ 20.703,38	3,42%
18	REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE- REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 30.365,13	5,02%
19	REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE- REVISÃO DO FORRO	R\$ 6.745,00	1,11%
20	REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE-PORTAS	R\$ 12.645,88	2,09%
21	REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE-JANELAS	R\$ 2.771,33	0,46%
22	REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE- REVISÃO DA COBERTURA COB	R\$ 15.303,20	2,53%
23	REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE- REVISÃO ELÉTRICA	R\$ 4.104,27	0,68%
TOTAL COM BDI DE 28,82%		R\$ 605.058,19	

Thalys Soares Feitosa
Engenheiro Civil – SEPLAN
Mat. N° 155406-9
CREA-PA N° 151935656-0

Ramon Sousa Santos
Engenheiro Civil
Coordenador de Engenharia - SEPLAN
Mat. N° 155407-7
CREA-PA N° 151956839-8