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1 INFORMAGOES TECNICAS
1.1 Secretaria Municipal de Administragéo e Finangas - SEMAF
Justino da Silva Bequiman

1.2 Secretaria Municipal de Planejamento — SEPLAN
Waldecir Aranha Maia Junior

1.3 Engenharia - Corpo Técnico Envolvido

Ramon Santos Engenheiro Civil.
Thalys Feitosa Engenheiro Civil.
Thassio Polla Engenheiro Civil.

1.4 Entrevistados - |dentificados como responsaveis

Bruno Enfermeiro chefe responsavel por receber a Equipe de Vistoria

1.5 Notas Complementares + Fotos da Fachada

A Unidade Basica de Satde no bairro da Brasilia tem por finalidade a prestagio de
atendimento eletivo de promog¢éo e assisténcia a saide em regime ambulatorial e de hospital-
dia. Como tal, vem desempenhando relevante papel no servico de saude do municipio de
Altamira — PA. Atualmente essa UBS classifica-se, de acordo com os padrdes e classificages
do Ministério da Saude, como uma UBS Porte Il, ou seja, destina-se e & apta para, no minimo, 2
Equipes de Atencdo Basica, com numero de profissionais compativel com as demandas da
comunidade. A UBS esta localizada na Avenida Jodo Coelho, bairro Brasilia.

& Legenda
i @ UBs BRASLA
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Figura 2: UBS Brasilia.

2 OBJETO DO LEVANTAMENTO

Em resposta ao Plano de Governo da Prefeitura Municipal de Altamira, o Setor de Convénio
e Economia realizou visita in loco na UBS Brasilia para a realizagéo de vistoria e avaliagio das
estruturas fisicas da UBS a fim de posteriormente indicar as intervengbes necessarias para
adequagéo do espago de acordo com normas técnicas de Vigilancia Sanitaria (RDC 50), seguranga,
acessibilidade, e conforto para os usuarios do espago. O estudo ocorreu durante o dia 10 de dezembro
de 2021.

A partir do levantamento anterior realizado pela equipe da Secretaria de Planejamento da
Prefeitura de Altamira foi obtido o desenho técnico da planta baixa, cortes, fachada e cobertura da

UBS na forma de documento impresso. Dessa forma, coube a equipe de convénios responsavel aferir,
de forma manual, as medidas necessarias para o levantamento do quantitativo de reforma para o
orcamento.

O objetivo do presente relatério foi a verificagdo das demandas estruturais, sanitarias e
elétricas da edificagéo, por meio de visita técnica para a fim de elencar as manifestagdes que atingem
os espacos fisicos, listar as adequacdes e melhorias que visam garantir a conformidade do
estabelecimento as normas técnicas; assim como trazer seguranga e acessibilidade aos usuarios do
espaco e promover condi¢des de conforto fundamentais para o pleno uso da UBS Brasilia.

3 RELATORIO

A equipe da UBS Brasilia, através do Enfermeiro Bruno, acompanhou o corpo técnico do setor
de convénio da Prefeitura Municipal de Altamira na visita técnica ocorrida em 10/12 no periodo da
manhé e da tarde, de forma que foram apontados os pontos criticos e passiveis de adequacdes e
melhorias para o funcionamento satisfatério do espago. Houve ainda a colaboragéo do pedreiro
Manoel Cirilo, da Secretaria de Obras - SEOV, que subiu no telhado da UBS para inspecionar os
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problemas relacionados as infiltragdes e goteiras. Os problemas encontrados s&o destacados nas

fotos a seguir.

O relatério abaixo descreve o diagnéstico das manifestagdes patoldgicas verificadas e o

diagnoéstico de melhoria com indicagcdes de intervencdes.

DIAGNOSTICO DE MANIFESTAGOES PATOLOGICAS

1 Pontos de umidade e mofo nas paredes da maioria dos ambientes;
2 Infiltrag&o nas regides do peitoril das janelas;
3 Portas do depésito de residuos danificadas;
4 Cobertura do compartimento do compressor com problemas no rufo e
telhado;
5 Forro da marquise externa comprometido;
6 Placa de identificacdo da UBS desgastada;
7  Sifées danificados;
8 Forro de gesso com problemas de infiltragéo;
9 Laje da marquise com severo empogamento de agua;
10  Descolamento de pegas ceramicas do revestimento de parede em
alguns ambientes;
11 Torneiras com vazamentos,
12  Ralos com retorno de odor;
13  Piso emborrachado antiderrapante da rampa desgastado.
: ~ DIAGNOSTICO MELHORIA e
1 Dewdo és constantes infiltragbes no forro de gesso séo necessénos
reparos no teihado da edificagao;
Pintura das paredes intemnas e externas com tinta acrilica (mais
2 resistente e lavavel (o que & recomendavel pela RDC 50) em se
tratando de uma unidade basica de salde;
3 Troca de torneiras que apresentam pontos de vazamento;
Troca se sifoes danificados;
5 Faz-se necessario a substituicdo da cobertura do abrigo de
compressor,
As soleiras de marmore das janelas que apresentam criticas
6 infiltracdes dever&o ser retiradas e assentadas com a devida
inclinacgao,
7 Revis&o de pontos de esgoto;
8 Colocagéo de ralos do tipo escamoteado, para fechamento e protegéo
de bichos e insetos, recomendagéo RDC 9050;
9 Substituigdo das placas de forro de gesso que apresentam avarias;
10  Fornecimento e instalagéo de plafons e lampadas;
11 Reparos no telhado, rufo e cumeeira do telhado da edificagao;
4 Recomposi¢cdo dos revestimentos ceramicos nas paredes e das
pecgas ceramicas de piso quebradas. j
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4 PARECER TECNICO

O diagnostico a partir da visita técnica realizada permitiu a identificagéo de irregularidades
que podem ser nocivas a higiene, conforto e seguranga dos usudrios da Unidade de Saude Basica
do bairro Brasilia. Foram verificadas principalmente a presenga de manchas e infiltragdes nas paredes
de vedac&o de boa parte dos compartimentos da edificagéo, principalmente devido a goteiras e a
infiltrac&o decorrente da instalagio de soleiras de janelas de forma incorreta. O forro em gesso
apresenta avarias e comprometimento devido a infiltragdo de agua.

Apos a inspecao do pedreiro em loco (em cima do telhado) percebeu-se que o grande fator
para que agua entre na edificagdo e danifique principalmente o forro em gesso esta em problemas no
telhado (telhas quebradas ou deslocadas), nos rufos e na cumeeira. A laje da marquise apresenta
severo acumulo de agua e consequente infiltragdo e ruptura entre as placas do forro. A estrutura
precisa ser devidamente impermeabilizada para que o conserto do forro em gesso seja eficiente. Em
suma, a UBS esta em um estado que requer reparos fundamentais, seus principais problemas se
referem aos pontos de infiltragéo nas soleiras da janela e no forro, além de outras avarias que
decorrem do tempo de uso da unidade. Com a reforma, ser&o solucionados os principais problemas
que acometem a edificagéo, melhorando a qualidade do ambiente para os funcionarios da unidade e
para os pacientes, o que torna o servigo de saude mais eficiente.

5 RELATORIO FOTOGRAFICO

Figura 3: Telhado de Policarbonato Figura 4: Piso emborrachado que ja atingiu a
desgastado e com auséncia de telhas em vida util.
alguns pontos.
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Figura 5: Fissuras diagonais nas janelas por Figura 6: Pelicula inservivel e puxadores e
falta de verga e contra verga. fechadura desgastados.

Figura 7: Infiltrag&o nas bases das janelas, Figura 8: Ralos com retorno de gases ou
devido a colocagéo incorreta das soleiras.. entupidos.

Figura 9: Lavatério a ser substituido. Figura 10: Avarias no forro de gesso.
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Figura 11: Infiltracdo nas bases das janelas, Figura 12: Necessidade de reparos na
devido a colocagé&o incorreta das soleiras. calgada.

Figura 15: Sifao inservivel. Figura 16: Ruptura entre as placas de
revestimento ceramico em parede.
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Figura 17: Infiltragéo na parede, Figura 18: Port&o do abrigo de residuos
provavelmente devido a tubulagdo com danificado.
vazamento.

Figura 19: Auséncia de cuba. Figura 20: Piso ceramico completamente
degradado.
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Figura 21: Forro de gesso degradado. Figura 22: Vaso sanitario em inconformidade
com a norma de acessibilidade e barras de

apoio desgastadas.

Figura 25: Fissura vertical em parede. Figura 26: Descolamento de piso ceramico
assentado sobre outro piso.
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Figura 27: Infiltrag&o na parede préximo as

janelas.

Figura 29: Acimulo de agua em laje. Figura 30: Cumeeira com avarias.

( u/ﬂif: :

Thalys joares Feitosa
Engenhefro Civil - SEPLAN
Mat. N° 155406-9
CREA-PA N° 151935656-0

Ramon Sousa Santos
Engenheiro Civil
Coordenador de Engenharia - SEPLAN
Mat. N° 155407-7
CREA-PA N° 151956839-8

\ N\

Waldecir Aranha\Maia Juanior
Secretario Municipal de Planejamento
Decreto n° 004/2021
Mat. 121948-0
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PROJETO BASICO GERAL ~-TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

11.  Contratacéo de empresa de engenharia para realizar as obras de execugao dos
servicos de manutengéo e reforma da Unidade Basica de Saude Brasilia na sede
municipal de Altamira-PA, localizado na Avenida Joao Coelho, N° 642, Bairro Brasilia,
Altamira - PA.

12. A lista de servicos, com as especificacdes e quantitativos exigidos, que
corresponde a esse objeto, encontra-se no corpo do texto.

2. JUSTIFICATIVA

Este processo de contracdo de servicos para manutencéo e reforma preventiva
. e corretiva visaa melhora dos servigos publicos de satde no municipio, com o objetivo
de atender as necessidades daSecretaria Municipal de Satde - SESMA

3. OBJETIVO

Tem-se como objetivo requalificar ambientes, através de acabamentos e
dispositivos, os quais encontram-se desatualizados em consideracdo a algumas
normas vigentes, principalmente a RDC 50. Assim como, possivelmente, alterar o
projeto original, o qual pode estar defasado em consideraco a determinados padroes
de acessibilidade, NBR 9050.

A intervencéo ira propiciar o enquadramento do espaco fisico &s normas atuais,
além de promover manutengdo e melhoria dos itens avariados em decorréncia do
tempo de uso, propiciando condigdes ideiais de funcionamento. A execucao do objeto,
deve atender as condigbes exigidas e estabelecidas em projeto, bem como as
condigbes estabelecidas no Edital.
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PLANILHA ORGAMENTARIA RESUMIDA
ITEM DESCRIGAO TOTAL PESO (%)
1 |SERVIGCOS PRELIMINARES R$ 30.374,86 | 841%
2 |DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 8.061,36 | 2,23%
3 |COBERTURA R$ 82.541,38 | 22,86%
4 |ESQUADRIAS R$ 9.74069 | 2,70%
5 |REVESTIMENTOS R$ 6.418,90 1,78%
6 |FORRO R$ 11.814,48 | 327%
7 |PINTURA R$ 95.040,49 | 2523%
8 |INSTALACOES ELETRICAS R$ 17.01415 |  471%
9 |INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS R$ 10.313,11 | 2,86%
10 [PISOS R$ 34.090,87 | 9,44%
11 |COMUNICAGAO VISUAL R$ 1.859,22 0,51%
12 |INSTALAGOES ESPECIAIS R$ 5.749,96 1,59%
13 |COMPLEMENTACAO DE OBRA R$ 52.021,70 | 14,41%
' TOTAL COM BDI DE 28,82%| R$ 365.041,17| 100,00%

Quadro 01 - Sintese dos servigos planejados.

Para melhor entendimento dos servicos a serem executados, deve ser
observada toda a composicido orcamentaria e seu memorial de calculo, projetos
complementares, além do memorial descritivo e especificacbes técnicas que
compdem o projeto basico.

4. FUNDAMENTO LEGAL E NORMAS VIGENTES
Para elaboragéo do orgamento foram utilizadas bases de custos oficiais para
precificagédo dos servicos, SINAPI e SEDOP, referentes ao estado Pard em suas

composi¢cdes mais atualizadas. Dentreas vantagens em se utilizar sistema de custos
oficiais destacam-se as seguintes:

» Utilizag&o de pregos representativos para a regiao;
+ Atualizagdo mensal das composi¢des de servico;
+ Celeridade da contratagéo, haja vista que se tém precos representativos;

« Maior eficiéncia logistica.
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Os servigos listados neste edital seréo solicitados de acordo com o especificado
na planilha orcamentaria desta licitacao, e de acordo com a necessidade da Prefeitura
Municipal de Altamira/PA. O contrato ser4 formalizado apenas na hora das solicitacbes
do 6rgéo interessado através de instrumento contratual, emisséo de nota de empenho,
autorizagdo de compra ou outro meio similar, conforme disposto no art. 62 da Lei n°
8.666/93.

Todos os servigos executados pela licitante deverdo atender as exigéncias de
qualidade, observados os padrdes e normas baixadas pelos 6rgaos competentes de
controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc, atentando-se o proponente,
principalmente para as prescrigdes contidas no art. 39, VI, da Lei 8.078/90 (Cédigo
de Defesa do Consumidor), especificagdes técnicas, memoriais e projetos fornecidos.
A execucéo das instalagdes devera atender as exigéncias deste documento técnico,
das normas das concessionarias e ABNT.

6. DEVERES DA CONTRATADA

* Executar os servicos em conformidade com o detalhamento expresso neste Termo,
nos documentos técnicos, na planilha orcamentaria e especificagbes técnicas,
observando rigorosamente as normas constantes no processo;

= A contratada é responsavel por todos os énus e obrigagdes concernentes a Legislacédo
Fiscal, Social, Tributéria e Trabalhista bem como por todas as despesas decorrentes
de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminacdo e ainda por todos os
danose prejuizos que, a qualquer titulo, causar a Prefeitura a terceiros em virtude da
execucao de servicos a seu cargo respondendo por si e por seus sucessores;

* Arcar com todas as despesas, diretas, decorrentes do cumprimento das obrigacdes
assumidas, inclusive com transporte do material a ser entregue;

» As notas fiscais deverdo conter o nimero do Processo licitatério, Ordem de Compra e
Empenho, os quais contem na Ordem de Compra;

» Compete a contratada fazer minucioso exame das especificacdes e projetos, de modo
a poder, em tempo habil e por escrito, apresentar a fiscalizacdo todas as divergéncias
ou duvidas por ventura encontradas para devido esclarecimento e aprovag3o;

<

/
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* Comunicar a Administracao Municipal por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, quaisquer alteracées ou acontecimentos que impecam, mesmo
temporariamente, a Contratada de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos
a execugao do Contrato total ou parcial, por motivosuperveniente;

* A empresa contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir
as suasexpensas no total ou em partedo objeto do contrato administrativo em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou de ma qualidade
dos servigos prestados;

» Permitir e facilitar a inspecao pela fiscalizagdo inclusive prestar informacgdes
€ mesclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a
execucao dosservicos;

» Garantir durante a execucao, a protecao e a conservagéo de todos os servigos, até o
seu recebimento definitivo;

* Adquirir e manter permanentemente no escritério da obra um Livro de Ocorréncias,
para registro obrigatério de todas e quaisquer ocorréncias que merecam destaque;

* A empresa contratada se obrigar4 a manter na execucao dos servicos o pessoal
dimensionado, qualquer que seja a influéncia salarial do mercado de trabalho local,
bem como os equipamentos necessarios podendo, porém, a fiscalizacao exigir, em
ambos os casos e a qualquer momento, 0 aumento ou reducdo dos mesmos, de
acordo com as necessidades detectadas;

= A licitante devera manter no escritério de apoio responsavel técnico com registro no
CREA/CAU durante todo periodo de execugao, profissional este que devera estar
devidamente registrado no quadro de funcionarios da empresa vencedora ou com
contrato de prestacdo de servicosentre as partes;

» Executar as suas expensas, todas as sondagens, escavagbes e explorarias que se
fizerem necessarias e indispensaveis a execucao do projeto;

» E obrigatério a contratada manter durante toda a execucdo do contrato em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de
habilitagéo e qualificagdo exigida na licitagao;

= Todos os servicos a serem executados devera a contratada apresenta cronograma de

)

€Xecucao;
(\



§T ALTAMIRA

A PREFEITURA
MAIS VIDA, MAIS FUTURO!

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

» Todos os servicos executados pela licitante deverdo atender as exigéncias de
qualidade, observados os padrdes e normas baixadas pelos 6rgédos competentes de
controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc., atentando-se o proponente,
principalmente para as prescricdes contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Codigo
de Defesa do Consumidor), especificacdes técnica fornecidas.

6. DEVERES DA CONTRATANTE

Sé&o deveres da Prefeitura Municipal de Altamira:

» Proporcionar todas as facilidades para que o prestador possa cumprir suas
obrigagdes;

* Rejeitar os servicos que ndo atenda as especificacdes deste Termo e do processo
como todo;

» Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal (ais) / Fatura(s) da contratada,
observando ainda as condigdesestabelecidas na licitacao;

* Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
detectadas nos servicos, para quesejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

» Prestar todas as informagdes e/ou esclarecimentos que venham a serem solicitados
pelos técnicos da contratada;

« Efetuar o pagamento no prazo previsto, em até 20 (vinte) dias consecutivos contados
da data de apresentacdo daNota Fiscal e/ou faturas devidamente atestadas,
acompanhada de boletins de medicdo, emitida pela CONTRATADA, depois de
medidos e aceitos os servicos pela fiscalizacdo do CONTRATANTE recibos
devidamente atestados pelo setor competente, observadas a condicdes da proposta
adjudicada e da Ordem de Compra emitida.
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7. LOCAL DE ENTREGA/CONDIGOES E PRAZOS
A execugdo dos servicos sera feito da seguinte forma: serdo adquiridos os
materiais de acordocom os servigos a serem executados.
71.  PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO

* A presenca da fiscalizagio do Contratante nao elide nem diminui a responsabilidade
da entidade contratada;

» Seréa designado pela Prefeitura Municipal de Altamira servidor para acompanhamento
e fiscalizagdo do contrato:;

* A atividade de fiscalizagdo nao resultara, tampouco, e em nenhuma hipétese, em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou
assistentes;

= As decisOes e providéncias que ultrapassem a competéncia do Fiscal do contrato
serdo encaminhadas a autoridade competenteda CONTRATANTE para adoc¢ao das
medidas convenientes, consoante disposto no § 2° do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

8. DA VIGENCIA
O prazo de finalizag&o do objeto sera acordo com o coronograma previsto na

planilha orgamentaria, apds as datas reservadas para licitacdo e outros procedimentos
administrativos.

9. ORCAMENTO ESTIMADO

Os pregos maximos unitarios admitidos para contratagéo sdo os constantes na
PlanilhaOrgamentaria em anexo deste termo.
= Nao sera admitido prego inexequivel ou de valor zero.

= Valores conforme orcamento:

)
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OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO BRASILIA, ALTAMIRA-PA

LOCAL:

Av. Jodo Coelho, 642 - Brasilia, Altamira - PA, 68376-555

PLANILHAS: |SINAPI - 10/2022 - Para, SBC - 10/2022 - Para, SEDOP - 09/2022 - Par

SEDOP

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

Placa da obra em chapa gavanizada

45

517,31

666.39( R$

083 %

Préprio

[ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

SEDOP

7083,82)

9.12537| R$

AF_122017

21 | o677 de pintura (c/ escova de ago) 3a0671| 1,05%
22 | C-16 | Proprio [Retiada de placa de obra, inclusive estrutura de fixago o 6 18,16 39| Rs 14034  0,04%
23 | 020842 | SEDOP |Reticada de calha em chapa gaivanizada M | e 988 1272| Rs 61 02%
24 | omee6 | swnapt m&%m"g i_.‘ﬁrz‘;'%s DE FORMA MANUAL, SEM W 8 7.4 953| Rs 7624 0@%
25 | o841 | swapl ﬁiﬁ&ﬁmg Ef_f;f;? DEFORMA MANUAL, SEM m | 25824 415, 534| RS 137900 038%
26 | o733 | snapt mnm“f%?m 'DEFORMAMANUAL SEM | [ g 18,86 2429( R$ 17345 049%
27 | oms2 | swam ;'E&“gv’gnm%fp ‘ij%o, DE FORMA MANUAL, SEM M | 1483 215 276| R$ w08 001%
28 | o760 | smapl m&f&gﬁmﬁﬂg%ﬁm' PEFORMA W | 1500 054| Rs 069| RS 1035 000%
54 o744 | SNARI mDEPORTPS, DE FORMA MANUAL, SEMREAPRO VEITAVENTO. = 168 767 988| Rs 1650 000%
210 | o763 | swap [REMOCAO DELOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAVENTO. W | 2m 10,15 RS 13,07| R$ 2614 001%

31 97647

REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMCA, DE
FORMA MANUAL, SEMREAPROVEIT AVENTO AF_1212017

28| RS

3,68 R$

1.562,96

043%

32 100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EMCHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAVMENTO. AF_07/2019

6302

4.961,56]

1,37 %

33 94223

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAE = 6 M
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_0712018

125,73

161,96 R$

113372

031%

34 94207

TELHAVENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIVENTO E = 6 MM,
COMRECOBRINVENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COMATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_0712019

72,14

R293| R$

39.216,46|

10,86 %

35 071364

SEDOP

(Cobertura em policarbonato Incolor- Incl. estr. metdlica

510,71

657,89 R$

22.045,89|

610%

36 98546

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA UMA
CAMADA INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM
AF_06/2018

7456

103,58

133,43| RS

9.948 54

275%

37 92568

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERGAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAXE DE CERAMCAOU|
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_0712019

125

151,67|

195,38 RS

2.442,25)

0,68 %

38 94449

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,8 MM
PARATELHADO COMINCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGuAs,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

125

99,20| RS

1.240,00

0,34%

4.1 91305

SINAPI

: LS i
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHERO, COMPLET! A,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

122,08| RS

610,40

0,17 %

42 91306

SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
[ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

137,68

177,23| RS

2.303,99

0,64 %

43 100874

SINAPI

PUXADOR PARA PCD, FIXADQ NA PORTA - FORNECIMENTO £
INSTALACAO. AF_01/2020

4,00

310,06 RS

399,41/ RS

1.697,64

0,44 %

44 91321

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS NCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

0,24 %




ALTAMIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEIAMENTQ -
MAIS VIDA, MAIS FUTURO!
45 | 1012710 | SEDOP [Puxador em aluminio - 50cm W 4 26,62 34,29/ RS 137,16|  0,04%
46 | 000822 | SEDOP [Portdo de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m 2,83 426,45 Rs 548,06 RS 18551000 0,43%
47 | 112228 | SBC |VEDACAO INTERNA/EXTERNA CAIXILHO ALUMINIO COM FITA SILICONE M 70,20 2955 RS 38,06( RS 267181 074%

5.1

87269

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 Mt NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_08/2014

6.1

96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_0512017_PS

71

88485

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAR EDES, UMA DEMAO.

RS

6.418 90

1,78 %

258,24

45,75

R$

11.814,48

327 %

i s m | 48585 227 292 Rs 141780 039%
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS

72 | smer | swap [FUCASRO E Lome m | 48555 137, 17.64| Rs 856510 237%
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA GOM TINTA LATEX ACRILICA EM

I T B Il et Lig okt m? | 278319 15,52 19.99| Rs 5563596 15,41 %
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SNTETICO

e | oz ] e e D Pk presliete | m | 11227 14,41 18.56| RS 208373 058%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES

B | T | BN b Pt L T 1 O0BHE & oo m | 17443 4207 5419 Rs 945236) 262%
AF 0172020

76 | 88494 | SwaAP ﬁmef ELIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. m | 5482 18,18 2341 RS 127631 035%
[APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, 5

77 | 8s8s | smapi i metapreicin m | s4822 17,24 2.20| Rs 1210388 227%

78 | 150207 | SEDOP |Acrilca para piso m | 171,96 2034 26.20| R 450535  125%

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12113

81| 105782 | SNAPL |y EORNECIVENTO E INSTALACAG, AF. 0072022 ™ 4 %27 872 RS Tesgs 0G5%
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E

B2 | a0 | s e oo w & 16,84 2169| RS 18027 050%
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), INTERRUPTOR PARALELO (1

83 | 9285 | SNAPI [MODULO)E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2°+T 10, INCLUNDO SUPORTEE | LN 3 8091 7848| RS 2538 007 %
PLACA - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF. 1222015
PONTO DE TOMADA RESDENCIAL INCLUNDO TOMADA 10A/250V, CAXA

84 | 3141 | SNAP [ELETRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUVBAVENTO, | N 54 169,11 21784| RS 176336 326%
AF_0172016
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A INCLUINDO

85 | 9196 | SNAP 1S PORTE E PLACA - FORNECIMENTO E RSTALAGAD,. AF_122015 W 2 z9 Boo)iRS 140 012%

86 | 170822 | SEDOP |Canaleta 20x20mm M| .2 12,45 1603| R 250685 072%

SFAD DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X1.1/2 - FORNECIMENTO E

ot | emes | snam [ O s w | ® 12,48 18,05| Rs 8150 013%
TORNERA CROMADA DE MESA, 120U 3/4 PARALAVATORIO, PADRAG

el Bl Bl ¥ e w | » 10723 138,13| R$ 38764  1,07%
RALO SFONADO, PVC, DN 100 X 40 MV, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO

93 | 89709 | SNAPI [EINSTALADO EMRAVAL DE DESCARGA OU EMRAVIAL DE ESGOTO w | s 201 2589 Rs 7240 020%
SANTARIO. AF_087202

94 | 180845 | SEDOP |Revisto de ponto de esgoto 200 16856l RS 21713| Rs 426 012%

95 | 180844 | SEDOP |RevisZo de ponto de dgua 200 73 Rs 23152 Rs %304 013%
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4", ACABAVENTO

96 | 109018 | SNAPI £ TAlICO CROMADO - FORNECIVENTO E INSTALAGAG, AF. 082021 ot 20 =654 RS 347! RS 6084 018%
VASO SANITARIO SFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO COMIUNTO DE

87 | 972 | SNAP! 1 \GACAO PARA BACIA SANTARIA AIUSTAVEL - FORNEGMENTO £ e 9 Ll 17000 oe%
INSTALACAO. AF_01/2020

06 | 100040 | Snapy [ASSENTO SANTARIO COWENCIONAL - FORNECHENTO EINSTALACKO. | 5 57 s058| RS -

99 | 190231 | SEDOP |Chueiro cromado w 1 8,17, 11358| Rs 11358 00G%




5 PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 2 st
MAIS VIDA, MAIS FUTURO!

mvgfom LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X SCMOUEQUVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAQ FLEXVEL EMPVC, VALVULA E

ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNERA CROMADA DE MEsa,| N | 200 2145 RS 28524| RS 57048 016%
PADRAO POPULAR - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF 012020

810 86943 SINAPI

TORNERA PLASTICA 3/4'PARA TANQUE - FORNECIMENTO E
o1 86016 SINAPY INSTALAGAO. AF_0172020 WN 200 23,50| R$ 3027 R$ 6054/ 002%

912 190785 | SEDOP |Porta toaha de papel - Polipropileno WN

RS 11975| R$ 83825 02B%

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM

10.1 94990 | SINAPI |CONCRETO MOLDADO INLOCO, FEITO EMOBRA ACABAMENTO m 078 8331 R§  1.137,87| R$ 8891 025%
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
REVESTIMENTO CERAMICO PARAPISO COM PLACAS TIPO ESMALT ADA

102 87251 | SINAPI |EXTRA DE DIVENSOES 45X45 CMAPLICADA EM AVBIENTES DE AREA m | 21304 53,25 RS 6859| RS 1461241 4065%

R 10 M2 AF 4

PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA ™
ASSENTADO COMARGAMASSA. AF_08/2020

103 101733 | SINAPI m? 60,66 28777| R$ 308,29 18.579,55

141 010004 | SEDOP |[Placa da obra em chapa galvanizada n 27 517,31 R$ 666,39 R$ 185921 051%

FORNECIVENTO E INSTALACAO DE BARRA DE APOIO EMAGO INOX

1] e | e [ O RIS D R ADe i M | 98 26067\ RS 36155| Rs 347088 086 %
122 | 1eome | sepop [FCRAECRRITOE NSTALACKO OE wxfwﬁoﬁ'ﬁ” e NOX M | om 2067 RS 36155| R$ 2024 008%
123 | 100716 | sepop ;ﬁ;‘ﬁ%ggg %fwﬁfg‘;“‘ DE APOIO EMACO INOX M 280 B067| RS 36155| RS 101234 028%
124 | 80865 | snapy |[UBO PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EMDRENO DE AR- M | s000 15,18| Rs 1955| RS 97750 027%

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_08/2022

13.1 261321 SEDOP [Pelicula G5 - Aplicada m? 338,65 96,51 RS 123,03| R$ 41.664,10( 1154 %
132 201507 | SEDOP |Extintor de incéndio ABC - 6Kg UN 10,00 238,10| RS 306,72| R$ 3.067,20 0,856 %
123 98504 SINAPI  [PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m? 12,68 12,98) RS 16,72| RS 212,00 0,06 %
134 020171 SEDOP |Retirada de entulho ¢/ equipamento distancia ate 5k m 582 23,66 RS 30,47| RS 177,33 0,05 %
135 270220 | SEDOP |Limpeza gerale entrega da obra m? 746,87 7,18 RS 9,24| R$ 6.901,07 1,91%

Ciente e autorizado o Projeto Basico em: 08/12/2022.

Ramon Sousa Santos
Engenheiro Civil
Mat. N° 155406-9 Coordenador de Engenharia - SEPLAN
CREA-PA N° 151935656-0 Mat. N° 155407-7
CREA-PA N° 151956839-8

Waldecir Aranha Maia Janior
Secretario Municipal de Planejamento
Decreto n° 004/2021
Mat. 121948-0



