ESTADO DO PARA
Aﬁﬂ%ﬂﬁ% PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA SECRETARIA MUNICIPAL
MAIS VIDA, MAIS FUTURO! SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE EDUCACAO
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL PDS BRASILIA COM DORMITORIO BANCOS:
LOCAL: DISTRITO CASTELO DOS SONHOS E'B”CAP(',;fgjf ?i;:;aré
ORSE - 07/2022 - Sergipe
BDI: 29% SEDOP - 05/2022 - Par
PLANILHA ORCAMENTARIA RESUMIDA
Item Descri¢do M.O MAT. Total Peso (%)
1 ESCOLA MUNICIPAL PDS BRASILIA RS 305.357,75 | RS 696.771,09 | RS 1.002.128,84 84,52 %
2 DORMITORIO RS 60.954,67 | RS 122.580,25 | RS 183.534,92 15,48 %
TOTAL COM BDI DE 28,5%| RS 366.312,42| RS 819.351,34| RS 1.185.663,76
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Rua Sete de Setembro, S/N, Bairro Esplanada do Xingu, CEP: 68.372-855, Altamira-PA
Contato: (93) 3515-1033 / procuradoriasemed@altamira.pa.gov.br
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ALTAMIRA

‘PREFEITURA

MAIS VIDA, MAIS FUTURO!

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCACAO

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL PDS BRASILIA BANCOS:
LOCAL: DISTRITO CASTELO DOS SONHOS E'B”CAP(',;fgjf ?i;:;aré
ORSE - 07/2022 - Sergipe
BDI: 29% SEDOP - 05/2022 - Par
PLANILHA ORCAMENTARIA RESUMIDA
Item Descri¢do M.O MAT. Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 49.174,46 | RS 54.916,56 | RS 104.091,02 10,39 %
2 MOVIMENTO DE TERRA RS 9.274,10 | RS 6.262,73 | RS 15.536,83 1,55 %
3 FUNDACOES E ESTRUTURA RS 16.638,90 | RS 49.788,27 | RS 66.427,17 6,63 %
4 ALVENARIA/REVESTIMENTO RS 51.576,84 | RS 65.620,98 | RS 117.197,82 11,69 %
5 MURO RS 52.705,43 | RS 144.705,79 | RS 197.411,22 19,70 %
5 PISO RS 21.421,34 | RS 71.455,37 | RS 92.876,71 9,27 %
6 ESQUADRIAS RS 6.763,78 | RS 41.907,42 | RS 48.671,20 4,86 %
7 COBERTURA RS 30.752,63 | RS 83.272,47 | RS 114.025,10 11,38 %
8 INSTALACOES ELETRICAS RS 24.190,42 | RS 61.467,60 | RS 85.658,02 8,55 %
9 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 16.892,82 | RS 64.711,52 | RS 81.604,34 8,14 %
10 |ACESSORIOS RS 2.689,93 | RS 23.936,16 | RS 26.626,09 2,66 %
11 |LOGICA RS 1.745,30 | RS 4.126,20 | RS 5.871,50 0,59 %
12 |PINTURA RS 17.989,16 | RS 20.131,88 | RS 38.121,04 3,80 %
13 |COMPLEMENTACAO DE OBRA RS 3.542,64 | RS 4.468,14 | RS 8.010,78 0,80 %
TOTAL COM BDI DE 28,5%| RS 305.357,75| RS 696.771,09| RS 1.002.128,84

Rua Sete de Setembro, S/N, Bairro Esplanada do Xingu, CEP: 68.372-855, Altamira-PA
Contato: (93) 3515-1033 / procuradoriasemed@altamira.pa.gov.br
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ALTAMIRA

A PREFEITURA
MAIS VIDA, MAIS FUTURO!

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

OBRA: DORMITORIO PROFESSORES
LOCAL: ALTAMIRA
PLANILHA ORCAMENTARIA RESUMIDA
Item Descrigao M.O MAT. Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 334,58 [ RS 330,10 | RS 664,68 0,36 %
2 ESTRUTURA RS 8.536,23 | RS 22.898,63 | RS 31.434,86 17,13 %
3 ALVENARIA/REVESTIMENTO RS 13.604,84 | RS 16.877,20 | RS 30.482,04 16,61 %
4 PISO RS 7.025,17 | RS 22.579,04 | RS 29.604,21 16,13 %
5 ESQUADRIAS RS 2.276,22 | RS 13.017,16 | RS 15.293,38 8,33%
6 COBERTURA RS 13.956,30 | RS 24.711,62 | RS 38.667,92 21,07 %
7 INSTALACOES ELETRICAS RS 5.658,02 | RS 6.231,29 | RS 11.889,31 6,48 %
8 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 3.642,22 | RS 9.576,61 | RS 13.218,83 7,20 %
9 PINTURA RS 5.093,09 | RS 5.872,60 | RS 10.965,69 5,97 %
10 |[COMPLEMENTACAO DE OBRA RS 828,00 [ RS 486,00 | RS 1.314,00 0,72 %
TOTAL COM BDI DE 28,5%| RS 60.954,67| RS 122.580,25| RS 183.534,92
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Rua Otaviano Santos n2 2288, Bairro Sudam |, CEP: 68.371-250, Altamira-PA

Contato: (93) 3515-3929 /Ramal 220/ seplan@altamira.pa.gov.br
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