



ANEXO I

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS ESBELTOS EM ESTRUTURA MISTA, INCLUSO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAL, EM ALTAMIRA-PA.

OUTUBRO DE 2023

ALTAMIRA – PA

DOS ITENS DE RELEVÂNCIA		
OBJETO DE CONTRATO	ITENS DE RELEVÂNCIA	QUANTIDADE MÍNIMA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE DOIS PÓRTICOS LIMITE MUNICIPAL, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM ALTAMIRA-PA	▪ ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - 2 ÁGUAS-VÃO 30M	▪ 175,07 m ²
	▪ CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) - VIGAS	▪ 11,12 m ³ ;
	▪ PAINEL PLACA CIMENTICIA 8mm ETERNIT C/PINTURA ACRILICA	▪ 252,90 m ²
	▪ LATEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO C/ MASSA E SELADOR - EXTERNA	▪ 576,44 m ²
	▪ REBOCO IMPERMEABILIZANTE	▪ 576,44 m ²
	▪ ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO	▪ 288,22 m ²
	▪ EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM	▪ 73,25 m ²

	ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	
--	--	--

Altamira-PA, 02 de outubro de 2023.

Thalys Soares Feitosa

Engenheiro Civil – SEPLAN
Mat. N° 155406-9
CREA-PA N° 151935656-0

Ramon Sousa Santos

Engenheiro Civil – SEPLAN
Mat. N° 155407-7
CREA-PA N° 151956839-8

Rolf Pedrosa Bohry

Engenheiro Civil
Coordenador de Engenharia - SEPLAN
Mat. N° 155511-1
CREA-PA N° 151533305-1